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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
 

Uraian Pendahuluan1
 

1. Latar Belakang Masyarakat beragama di Provinsi Maluku Utara saat ini masih 
membutuhkan peningkatan sarana prasarana rumah sakit. Keterbatasan 
pembiayaan dan SDM bidang teknik infrastruktur/arsitektur merupakan 
kendala utama yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat untuk 
merujuk ke rumah sakit yang representatif secara swadaya. Menyikapi 
kondisi ini sebagai mediator dalam peningkatan kualitas kesehatan, 
ketenangan dan kenyamanan dalam fasilitas kesehatan. 
 
Oleh Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan 
anggaran Perencanaan Penimbunan Lanjutan Area RSUD Sofifi yang 
terletak di Sofifi yang dibebankan dalam DPA RSUD Sofifi tahun 
anggaran 2023. Untuk mewujudkan rumah sakit.  
 

2. Maksud dan 
Tujuan 

Pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Penimbunan Lanjutan Area 
RSUD Sofifi ini agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari 
sisikualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, 
sehinggadicapai wujud akhir bangunan yang bermanfaat. 
 
Tujuan pekerjaan Perencanaan Penimbunan Lanjutan Area RSUD 
Sofifi adalah mewujudkan konstruksi bangunan rumah ibadah yang 
sesuai dengan NSPM (Norma, Standar, Prosedur dan Manual) yang 
berlaku. 

3. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah: 
1. Terwujudnya Perencanaan Penimbunan Lanjutan Area RSUD 

Sofifi yang memenuhi persyaratan –persyaratan teknis dan 
kriteria perencanaan yang telah ditentukan. 

2. Produk desain yang dapat memenuhi sarana dan 
prasarana/fasilitas penunjang kegiatan serta dapat 
dipertanggungjawabkan secara teknis, efisien serta akuntabel 
dalam pembiayaan pembangunannnya. 

4. Lokasi Pekerjaan Lokasi Pekerjaan Perencanaan Penimbunan Lanjutan Area RSUD 
Sofifi adalah di RSUD Sofifi. 

5. Sumber Pendanaan Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD PROVINSI 
MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.  
PAGU ANGGARAN Rp. 85.716.000,- (Delspsn puluh lima juta tuju 
ratus enam belas ribu rupiah) 

6. Nama dan 
Organisasi Pejabat 
Pembuat 
Komitmen 

Nama organisasi yang meyelenggarakan / melaksanakan pengadaan 
barang / Jasa: 

1.  K/L/D/I                  
2. Satker / SKPD       
3. PA                         
4. KPA                       
5. PPTK                       

: Pemerintah Provinsi Maluku Utara 
: Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi 
:  
:  
:  

Data Penunjang2 
7. Data Dasar 1. Batas Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara 

2. Dokumen Standar (SNI) dan Peraturan Perundang undangan 
8. Standar Teknis Perencanaan Penimbunan Lanjutan Area RSUD Sofifi ini harus 

mengacu pada NSPM (Norma, Standar, Prosedur dan Manual) yang 
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berlaku, yang berkaitan dengan pekerjaan Bangunan Sarana Ibadah. 
9. Studi-Studi 

Terdahulu 
- 

10. Referensi Hukum 1. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  
2021 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  
Tahun 2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah; 

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  12 Tahun  2021 tentang 
Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah 
Melalui  Penyedia; 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2020 tentang  Standar 
dan  Pedoman  Pengadaan  Jasa  Konstruksi  melalui  Penyedia; 

4. DPA APDB Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 
Tahun Anggaran  2023; 

Ruang Lingkup 
11. Lingkup Pekerjaan Ruang lingkup pekerjaan pengadaan jasa konsultansi. 

1. Survey dan Pengumpulan Data (data primer dan sekunder) yang 
dibutuhkan untuk pekerjaan perencanaan bangunan penahan 
ombak. 

2. Identifikasi masalah di tiap lokasi pekerjaan agar data dan 
analisa yang digunakan sesuai dengan karakteristik tiap lokasi. 

3. Analisa dan Desain. 
4. Penyusunan laporan dan Dokumen Lelang (Rencana Anggaran 

Biaya, Spesifikasi Teknis, Album Gambar dan Metode 
Pelaksanaan Konstruksi) 

12. Keluaran3 Rincian Produk Pekerjaan: 

NO PRODUK PEKERJAAN JUMLAH 

1.  Laporan Pendahuluan 5 Buku 

2.  Laporan Antara 5 Buku 

3.  Laporan Akhir 5 Buku 

4.  Backup Data Softcopy (Flashdisk 8 GB) 1 Buah 
   

  Laporan Pendahuluan berisi hasil survey pendahuluan dan identifikasi 
lokasi pekerjaan. Uraian rencana kerja konsultan berupa jadwal, metode 
pengumpulan data dan metode analisa juga dimuat dalam laporan ini. 
Laporan ini akan dibahas bersama Tim Teknis pekerjaan dan digunakan 
sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan survey dan analisa data yang 
akan disajikan dalam Laporan Antara. 
 
Laporan Antara bersi data hasil survey dan system planning 
perencanaan / Analisa data primer dan sekunder sesuai dengan metode 
analisa yang direncanakan beserta alternative penanganan. Laporan ini 
akan dibahas bersama Tim Teknis pekerjaan dan digunakan sebagai 
data detail desain yang akan disajikan dalam laporan Akhir. 
 
Laporan Akhir berisi hasil desain, Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi 
Tenkis dan Metode Konstruksi. 
 
Album Gambar berisi gambar detail hasil perencanaan mulai dari  
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siteplan sampai dengan potongan dan detail lainnya sesuai NSPM. 
 
Backup data (softcopy) seluruh data perencanaan beserta laporan 
dimuat dalam flashdisk 8 GB. 

13. Peralatan, 
Material, Personel 
dan Fasilitas dari 
Pejabat Pembuat 
Komitmen 

Data dan fasilitas yang disediakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa: 

1. Dokumen Surat Perjanjian 

 
14. 

Peralatan dan 
Material dari 
Penyedia Jasa 
Konsultansi 

Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan 
peralatan yang dipergunakan untuk kelancaraan pelaksanaan pekerjaan. 
Fasilitas – fasilitas yang harus disediakan oleh penyedia jasa dan 
diperhitungkan di dalam usulan biaya:  

1. Penyediaan bahan – bahan, peralatan, dan perlengkapan kantor 
dan studio untuk operasional konsultan. 

2. Penyediaan (penyewaan) perlatan, dan perlengkapan untuk 
kegiatan survey dan investigasi lapangan yang diperlukan. 

3. Penyediaan (penyewaan) kendaraan operasional berikut 
eksploitasinya. 

4. Biaya perjalanan dan akomodasi personil penyedia jasa 
konsultansi. 

5. Biaya perjalanan dan akomodasi staf pemberi tugas yang 
bertugas mendampingi konsultan ke lapangan. 

Jenis – jenis peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Meter Ukur 
2. Peralatan Lain Sesuai Kebutuhan 
3.  

15. Lingkup 
Kewenangan 
Penyedia Jasa 

Lingkup kewenangan Penyedia Jasa Konsultansi dalam hal ini yaitu 
sebagai pengendali dan motor penggerak untuk melaksanakan 
Perencanaan, agar sesuai dengan keinginan User dan Kontrak beserta 
lampiran – lampirannya. 
 
Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang 
digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi 
Tugas maupun yang dicari sendiri. Kesalahan / kelalaian pekerjaan 
perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung 
jawab konsultan perencana. 

16. Jangka Waktu 
Penyelesaian 
Pekerjaan 

Jangka Waktu pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) hari kalender. 

17. Personel  Posisi Kualifikasi Jumlah 
Orang Bulan4 

 Tenaga Ahli/Profesional: 
  Ketua Tim Minimal Pend S1 

Sipil/Arsitek.   SKA 201 Ahli 
Bangunan Gedung, 
pengalaman 1 (Satu) Tahun. 

1 Orng 1 Bulan 

  Ahli K3 Konstruksi Minimal Pend S1.   SKA 603 
Ahli K3 , pengalaman 1 
(Satu) Tahun. 

1 Orng 1 Bulan 

  Tenaga Teknis/Analis/Sub-Profesional(jika ada): 

  Operator Minimal Pend SMA.   Ijasa 1 Orng 1 Bulan 
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Komputer SMA/SMK Sederajat, 
pengalaman 1 (Satu) Tahun. 

   Tenaga Pendukung (jika ada): 

     

  Deskripsi Tugas. 
1. Ketua Tim. 

Ketua Tim adalah seorang sarjana  dengan pengalaman minimal 
1 (Satu) Tahun di bidang sejenis dengan kegiatan Perencanaan 
Bangunan Gedung dan memiliki kompetensi minimal SKA 201 
Ahli Bangunan Gedung. Tugas Ketua Tim adalah: 

a. Merencanakan, mengkoordinasi dan  mengendalikan 
semua kegiatan dan personil yang terlibat dalam 
pekerjaan sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 

b. Mempersiapkan  petunjuk pelaksanaan  kegiatan  mulai 
dari tahap  pengumpulan  data,  pengolahan, dan 
penyajian akhir seluruh pekerjaan. 

c. Bertindak  sebagai  wakil  konsultan  dalam melakukan 
koordinasi,  asistensi  dan  pelaporan kegiatan  kepada  
Kepala Satuan  Kerja  atau  dengan pihak/ instansi  lain  
yang  terkait. 

2. Ahli K3. 
Ahli K3 Konstruksi adalah seorang sarjana  dengan pengalaman 
minimal 1 (Satu) Tahun di bidang sejenis dengan kegiatan 
Perencanaan Bangunan Gedung dan memiliki kompetensi 
minimal SKA 603 Ahli K3 Konstruksi. Tugas Ketua Tim adalah: 

d. Merencanakan, mengkoordinasi dan  mengendalikan 
semua kegiatan dan personil yang terlibat dalam 
pekerjaan sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 

e. Mempersiapkan  petunjuk pelaksanaan  kegiatan  mulai 
dari tahap  pengumpulan  data,  pengolahan, dan 
penyajian akhir seluruh pekerjaan. 

f. Bertindak  sebagai  wakil  konsultan  dalam melakukan 
koordinasi,  asistensi  dan  pelaporan kegiatan  kepada  
Kepala Satuan  Kerja  atau  dengan pihak/ instansi  lain  
yang  terkait. 

3. Operator Komputer. 
Operator Komputer adalah seorang SMA/Sederajat  dengan 
pengalaman minimal 1 (Satu) Tahun di bidang sejenis dengan 
kegiatan Perencanaan Bangunan Gedung dan memiliki 
kompetensi minimal Berpengalaman. Tugas Ketua Tim adalah: 

g. Merencanakan, mengkoordinasi dan  mengendalikan 
semua kegiatan dan personil yang terlibat dalam 
pekerjaan sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 

h. Mempersiapkan  petunjuk pelaksanaan  kegiatan  mulai 
dari tahap  pengumpulan  data,  pengolahan, dan 
penyajian akhir seluruh pekerjaan. 

i. Bertindak  sebagai  wakil  konsultan  dalam melakukan 
koordinasi,  asistensi  dan  pelaporan kegiatan  kepada  
Kepala Satuan  Kerja  atau  dengan pihak/ instansi  lain  
yang  terkait. 
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18. Jadwal Tahapan 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

Jadwal dapat disesuaikan dengan metode palaksanaan kegiatan yang 
diusulkan. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 15 (Lima Belas) 
hari kalender dengan rincian kegiatan antara lain: 

1. Pekerjaan Persiapan dan Penyusunan Rencana Kerja 2 hari 
kalender 

2. Pekerjaan Survey dan Pengumpulan data Primer dan Sekunder 
5 hari kalender. 

3. Analisa data dan Desain 7 hari kalender. 
4. Penyusunan Laporan 6 hari kalender 
5. Penyerahan Laporan dan Pembahasan 2 hari kalender 
6. Serah Terima Pekerjaan 

  Laporan 
19. Laporan 

Pendahuluan 
Laporan Pendahuluan berisi hasil survey pendahuluan dan identifikasi 
lokasi pekerjaan. Uraian rencana kerja konsultan berupa jadwal, metode 
pengumpulan data dan metode analisa juga dimuat dalam laporan ini. 
Laporan ini akan dibahas bersama Tim Teknis pekerjaan dan digunakan 
sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan survey dan analisa data yang 
akan disajikan dalam Laporan Antara. 

20. Laporan 
Antara 

Laporan Antara bersi data hasil survey dan system planning 
perencanaan / Analisa data primer dan sekunder sesuai dengan metode 
analisa yang direncanakan beserta alternative penanganan. Laporan ini 
akan dibahas bersama Tim Teknis pekerjaan dan digunakan sebagai 
data detail desain yang akan disajikan dalam laporan Akhir. 

21. Laporan Akhir Laporan Akhir berisi hasil desain, Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi 
Tenkis dan Metode Konstruksi. 

22. Album Gambar Album Gambar ukuran A3 berisi gambar detail hasil perencanaan mulai 
dari siteplan sampai dengan potongan dan detail lainnya sesuai NSPM. 

23. Backup data 
(softcopy 

Backup data (softcopy) seluruh data perencanaan beserta laporan 
dimuat dalam flashdisk 8 GB. 

Hal-Hal Lain 
24. Produksi dalam 

Negeri 
Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan 

di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain 

dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. 

25. Persyaratan 
Kerjasama 

Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa Konsultansi lain diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut 

harus dipatuhi: 

1. Diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan 

berdasarkan persetujuan KPA. 

2. Ditentukan pihak penyedia jasa sebagai lead firm  yang 

bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan keseluruhan 

kepada Pemberi Tugas. 

3. Ditentukan pola kerjasama kedua belah pihak dan diketahui oleh 

Pemberi Tugas. 

4. Besaran persentase modal atau pembagian kewenangan dalam 

pelaksanaan kegiatan diketahui Pemberi Tugas. 
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26. Pedoman 
Pengumpulan 
Data Lapangan 

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 

1. Melakukan koordiasi dengan pihak terkait dan atas 

sepengetahuan dan persetujuan PA. 

2. Dilakukan sesuai dengan NSPM 

27. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk 

menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih 

pengetahuan kepada personel satuan kerja PA. 

28. Jenis Kontrak Lumsum 

29. Persyaratan 
Kualifikasi 

Persyaratan Kualifikasi yang harus di lengkapi adalah sebagai berikut : 

1. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan 

usaha 

2. Memiliki SIUJK yang masih berlaku 

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha 

Kecil, serta di syaratkan Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi 

Pondasi Serta Struktur Bangunan (RE102) 

4. Memiliki Nomor Induk Bersyarat yang berlaku, Kode KBLI-71102, 

Lingkup Pekerjaan sesuai KBLI-71102 : AKTIVITAS 

KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI 

Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 

Hunian dan Non hunian (Kode Subklasifikasi : RK001) Kelompok 

ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, 

perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan 

konstruksi untuk rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian 

dan non hunian; termasuk Jasa Nasihat dan Konsultansi 

Rekayasa Teknik dan rekayasa struktur untuk the load bearing 

framework dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan 

institusi dan industrial. 

 

 

  Sofifi,    Mei 2023 
  Dibuat oleh, 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
 
 
 
 

MUHAMMAD ISA TAUDA, SKM.MPH. 
NIP. 197005181993031006 

   
 


