
URAIAN PEKERJAAN 
1. Ruang lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi : 

1.a. Dalam pelaksanaan pekrjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sudah termasuk 
pemeliharaan konstruksinya. 

1.b. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen 

pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis 

dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya serta 

ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan). 

1.c. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas 

masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan 

pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam 

spesifikasi teknis. 

1.d. Pelaksanaan pekerjaan menggunakan produk dalam negeri dengan Tingkat 

Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 60% 

1.e. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari 

Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Maluku Utara. 

1.f. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3). 

1.g. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja 

Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan. pekerjaan 

akan diperiksa oleh PPK dan tim teknis sebelum dilakukan serah terima 

pekerjaan (PHO). 

1.h. Dalam masa pemeliharaan apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, 

maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna. 

1.i. Masa pemeliharaan Pekerjaan ini minimal selama 6 (Enam) Bulan terhitung 

sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi. 

1.j. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah : 

a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan 
konstruksi, 

b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi : 
b.1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (asbuild drawings) 

b.2. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana 

konstruksi,  beserta segala perubahan/addendumnya. 

b.3. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama 

pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi. 

b.4. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah 

terima I dan II(apabila ada), pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara 

lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik. 

b.5 Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan 
pelaksanaan konstruksi fisik. 
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