

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE AKELAMO KAO, KAO TELUK

### **PEKERJAAN**

#### **I PERSIAPAN**

- 1 Mobilisasi dan Demobilisasi
- 2 Pembersihan Awal dan Akhir
- 3 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
- 3 Pembuatan / Sewa Gudang Alat dan Bahan
- 4 Air Kerja
- 5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- 6 Papan Nama Proyek
- 7 Shop Drawing, Laporan, Dokumentasi dan Asbuilt Drawing

#### **II PEKERJAAN DRAINASE**

- 1 Galian Tanah Biasa
- 2 Pekerjaan Pas. Batu Belah Camp 1 : 4
- 3 Pekerjaan Plesteran Camp 1 : 5

#### **III PEKERJAAN BETON PLAT DUIKER**

- 1 Galian Tanah Biasa
- 2 Pekerjaan Pas. Batu Belah Camp 1 : 4
- 3
  - Beton K 250
  - Pembesian
  - Bekisting